

**Būvuzraudzības līgums Nr. \_\_\_\_\_**

Aucē, 2018.gada 16. jūlijā

**Auces novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90009116331, juridiskā adrese Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī - Pasūtītājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās izpilddirektors Aldis Lerhs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Būvnieks"**, reģistrācijas Nr. 43603030500, juridiskā adrese: Zirgu iela 12-65, Jelgava, LV-3001, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī - Izpildītājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes loceklis Raivo Soks, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī Puses un Puse, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Auces novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Auces novada pašvaldības autoceļu pārbūves darbu būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2017/30/ELFLA, turpmāk - Iepirkums, rezultātiem un *SIA "RS Būvnieks"* piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem veikt būvuzraudzību sekojošiem Pasūtītāja realizētajiem būvdarbiem:

- 1.1.1. Brīvības ielas posma pārbūve Aucē, Auces novadā;
- 1.1.2. Ceļa Nr.108 "Liekaļi-Pūpoli" posma pārbūve Vecauces pagastā, Auces novadā;
- 1.1.3. Ceļa Nr.213 "Garaiskalns - Cepļiši - Vētras" posma pārbūve Bēnes pagastā, Auces novadā;
- 1.1.4. Ceļa Nr.308 "Oši – Sīpiņi - Sprīdīši" posma pārbūve Ukru pagastā, Auces novadā;
- 1.1.5. Ceļa Nr.411 "Cepļa ceļš" posma pārbūve Lielauces pagastā, Auces novadā;
- 1.1.6. Ceļa Nr.403 "Lūļēnu ceļš" posma pārbūve Lielauces pagastā, Auces novadā;
- 1.1.7. Ceļa Nr.502 "V1128-Graučī-V1121" posma pārbūve Īles pagastā, Auces novadā;
- 1.1.8. Ceļa Nr.615 "Lielvaicēni-Vaicēnu karjers" posma pārbūve Vītiņu pagastā, Auces novadā;
- 1.1.9. Ceļa Nr.614 "P-104-Lielvaicēni-Slavietīņas" posma pārbūve Vītiņu pagastā, Auces novadā;
- 1.1.10. Ceļa Nr.618 "V1117-Losbergi-(Kokmuiža-Lielauce)" posma pārbūve Vītiņu pagastā, Auces novadā, turpmāk tekstā saukti arī – darbs.

1.2. Izpildītājs ir reģistrēts būvkomersanta reģistrā ar Nr. 4654-R un tā nodarbinātie vai piesaistītie būvspeciālisti, kuri ir nozīmēti veikt būvuzrauga pienākumus objektā, ir:

- 1.2.1. ceļu būvdarbu būvuzraugs Raivo Soks, sertifikāts Nr.20-6239;
- 1.2.2. ceļu būvdarbu būvuzraugs Uldis Silinevičs, sertifikāts Nr.5-01250.

**2. Izpildītāja pienākumi**

- 2.1. Izpildītājs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:
  - 2.2.1. piedalās būvdarbu gaitas apspriešanas sapulcēs un protokolē;
  - 2.2.2. sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru;
  - 2.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzī autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.
- 2.3. veic Būvobjekta būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām un veic sekojošo:
  - 2.3.1. pirms Būvobjekta būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;
  - 2.3.2. pārbauda, vai galvenā būvuzņēmēja un citu pieaicināto darbuuzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;



2.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuuzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

2.3.4. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.3.5. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

2.3.6. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pasēs, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

2.3.7. pārbauda Būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

2.3.8. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.3.9. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

2.3.10. piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

2.3.11. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.3.12. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

2.3.13. ziņo Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī atbildīgām institūcijām par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

2.3.14. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un atbildīgām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

2.3.16. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem;

2.4. Izpildītājs veicot būvuzraudzību, papildus Vispārīgo būvnoteikumu prasībām, veic sekojošo:

2.4.1. apseko Būvobjektu un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.4.2. pārbauda un izvērtē no galvenā būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveida noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

2.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un sniedz ikmēneša atskaites par izmaksām;

2.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

2.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar galveno būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

2.4.6. uzrauga, lai Būvobjektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un noseģšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

2.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

2.4.8. pieprasa no galvenā būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;



2.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam galvenā būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

2.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši galvenā būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

2.4.11. veic regulāru Būvobjekta būvdarbu uzraudzību, apmeklējot Būvobjektu vismaz vienu reizi nedēļā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

2.4.12. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pasēs;

2.4.13. seko, lai galvenais būvuzņēmējs un/vai darbuzņēmēji sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas un darba aizsardzības projektus atbilstoši veicamajiem būvdarbiem;

2.4.14. kontrolē, lai galvenais būvuzņēmējs un/vai darbuzņēmēji sagatavotu būvobjektā iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai galvenā būvuzņēmēja un/vai darbuzņēmēju veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

2.4.15. veic Būvobjektā veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Būvniecības likumam, Būvobjekta būvniecības līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

2.4.16. mēnesi pirms plānotās Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par Būvobjekta gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai starp galveno būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

2.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

2.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

2.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par Būvobjekta būvdarbu gaitu, nepieļaut Būvobjekta būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamie būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;

2.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt Būvvaldei motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

2.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

2.5.5. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2.6. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

2.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumos noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

2.6.2. būvprojekta īstenošanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

2.6.3. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

2.6.4. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

2.6.5. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.



2.7. Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka BVKB organizētās ekspertīzes atzinumā.

2.8. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

2.8.1. apsekojot Būvobjektu, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no galvenā būvuzņēmēja un/vai darbuzņēmēju puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

2.8.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam un/vai darbuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

2.9. Līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu, pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti, pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības laikā saņemtos dokumentus.

2.10. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamus risinājumus.

2.11. Būvuzraugs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam rakstveida atskaiti par būvuzraudzības gaitu.

### **3. Pasūtītāja pienākumi**

3.1. Līdz darbu uzsākšanai, Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo informāciju, izpildāmo būvdarbu tehnisko dokumentāciju un noslēgto līguma kopiju ar būvuzņēmēju par būvniecības darba veikšanu.

3.2. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Izpildītāju par veikto darbu saskaņā ar šo Līgumu.

### **4. Darbu izpildes termiņš**

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt darba izpildi uz visu būvdarbu izpildes laiku Līguma 1.punkta apakšpunktos minētajos objektos.

### **5. Līguma summa un norēķinu kārtība**

5.1. Pasūtītājs par Līgumā atrunātā Darbu izpildi samaksā Izpildītājam līgumcenu 11190,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit *euro*, 00 centi), un papildus 21 % PVN 2349,90 EUR divi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi *euro*, 90 centi), kopā 13539,90 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi *euro*, 90 centi) EUR apmērā, tai skaitā:

5.1.1. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Brīvības ielas posma pārbūve Aucē, Auces novadā" 427,40 EUR un papildus PVN 21 % 89,75 EUR, kopā 517,15 EUR apmērā;

5.1.2. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Ceļa Nr.108 "Liekāji-Pūpoli" posma pārbūve Vecauces pagastā, Auces novadā" 1113,82 EUR un papildus PVN 21 % 233,90 EUR, kopā 1347,72

5.1.3. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Ceļa Nr.213 "Garaiskalns - Ceplīši - Vētras" posma pārbūve Bēnes pagastā, Auces novadā" 828,89 EUR un papildus PVN 21 % 174,07 EUR, kopā 1002,96 EUR apmērā;

5.1.4. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Ceļa Nr.308 "Oši - Sīpiņi - Sprīdīši" posma pārbūve Ukru pagastā, Auces novadā" 2046,32 EUR un papildus PVN 21 % 429,73 EUR, kopā 2476,05 EUR apmērā;

5.1.5. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Ceļa Nr.411 "Cepļa ceļš" posma pārbūve Lielaucē pagastā, Auces novadā" 259,03 EUR un papildus PVN 21 % 54,40 EUR, kopā 313,43 EUR apmērā;

5.1.6. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Ceļa Nr.403 "Lūļēnu ceļš" posma pārbūve Lielaucē pagastā, Auces novadā" 2836,35 EUR un papildus PVN 21 % 595,63 EUR, kopā 3431,98 EUR apmērā;

5.1.7. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Ceļa Nr.502 "V1128-Grauči-V1121" posma pārbūve Īles pagastā, Auces novadā" 867,74 EUR un papildus PVN 21 % 182,23 EUR, kopā 1049,97 EUR apmērā;



5.1.8. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Ceļa Nr.615 " Lielvaicēni-Vaicēnu karjers" posma pārbūve Vītiņu pagastā, Auces novadā" 155,42 EUR un papildus PVN 21 % 32,64 EUR, kopā 188,06 EUR apmērā;

5.1.9. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Ceļa Nr.614 "P-104-Lielvaicēni-Slavietīņas" posma pārbūve Vītiņu pagastā, Auces novadā" 1683,68 EUR un papildus PVN 21 % 353,57 EUR, kopā 2037,25 EUR apmērā;

5.1.10. par Būvuzraudzības izpildi objektam "Ceļa Nr.618 "V1117-Losbergi-(Kokmuiža-Lielauce)" posma pārbūve Vītiņu pagastā, Auces novadā" 971,35 EUR un papildus PVN 21 % 203,98 EUR, kopā 1175,33 EUR apmērā.

5.2. Līguma summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu.

5.3. Maksājumi Izpildītājam tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) attiecīgajā objektā, ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmi) dienu laikā Izpildītāja norādītajā kontā, pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

5.3.1. Izpildītāja akceptētu ikmēneša darbu izpildes aktu, kuru iesniedz būvuzņēmējs;

5.3.2. Būvuzraudzības ikmēneša darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs;

5.3.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 5.3.2. punktā noteiktā Akta saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus;

5.3.4. ikmēneša rēķinu par Būvuzraudzības darbiem, kas sastādīts proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) kalendārajā mēnesī;

5.4. Pasūtītājs apmaksā rēķinu 100 % (simts procentu) apmērā.

## 6. LĪGUMA laušana un izbeigšana

6.1. Līgums var tikt lauzts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura vainojama Līguma laušanā, ir jāatbildzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā Puse nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild).

6.3. Gadījumā, ja Līgumu vienpusēji lauž Izpildītājs (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 50 % apmērā no 5.1. punktā noteiktās Līguma summas.

6.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu pirms termiņa.

6.5. Katra no Pusēm var pārtraukt līgumattiecības, rakstiski par to brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmi) dienas iepriekš, ja otra Puse ir pieļāvusi būtiskus šā Līguma nosacījumu pārkāpumus.

6.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvarama vara vai ārkārtēji apstākļi.

## 7. Pārējie noteikumi

7.1. Strīdi, kas radušies starp Pusēm, tiek izšķirti pārrunu ceļā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja Puses strīdus nevar izšķirt, savstarpēji vienojoties, tad tos izskata atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošai likumdošanai.

7.2. Līgums stājas spēkā no tā abu Pušu parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību izpildei.

7.3. Pasūtītāja pārstāvis Aldis Lerhs, tel. 26432523, e-pasts [aldis.lerhs@auce.dome.lv](mailto:aldis.lerhs@auce.dome.lv), kurš ir atbildīgs par šī Līguma administrēšanu Pasūtītāja vārdā.

7.4. Izpildītāja pārstāvis: Raivo Soks, mob. tālrunis 29279507, e-pasts: [raivo.soks@inbox.lv](mailto:raivo.soks@inbox.lv), kurš ir atbildīgs par šī Līguma administrēšanu Izpildītāja vārdā.

7.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros - pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja Pusei.



7.6. Līgums tiek līdzfinansēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 7.pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros.

**Pušu rekvizīti :**

**Pasūtītājs:**

Auces novada pašvaldība  
Reģistrācijas nr. 90009116331  
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce,  
Auces novads, LV-3708  
Norēķinu konts:  
Valsts kase  
Kods: TREL LV22  
Konts Nr. LV40TREL9807406460800

**Izpildītājs:**

SIA „RS Būvnieks”  
Reģistrācijas nr. 43603030500  
juridiskā adrese: Zirgu iela 12-65, Jelgava, LV-  
3001  
Norēķinu konts:  
AS SEB Unibanka  
Kods UNLALV2X  
LV30UNLA0050009982775


**Pušu paraksti:**

Pasūtītāja vārds:



(Aldis Lerhs)

Izpildītāja vārds:



(Raivo Soks)